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Súprava:
Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a

infraštruktúry trolejbusovej dráhy, meniarní a obratísk B.1
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Výkaz miestností 1.NP

Číslo Názov Plocha (m²)
1.01 Sušenie trolejbusov 241,68
1.02 Denná kontrola 243,36
1.03 Výmena oleja a mazanie 256,14
1.04 Chodba 125,28
1.05 Sklad elektrolytu 6,30
1.06 Nabíjací zdroj 5,24
1.07 Nabíjanie akubatérií 14,76
1.08 Predsieň 11,85
1.09 Oprava akubatérií 14,44
1.10 Oprava pneumatík 52,91
1.11 Mechanická dielňa 52,08
1.12 Elektro-rozvádzač 9,58
1.13 Predsieň 1,76
1.14 Upratovačka 3,04
1.15 WC muži 13,39
1.16 Chodba + schodište 29,57
1.17 Príručný sklad 19,91
1.18 Výťah 1000kg 6,25
1.19 Predsieň 2,36
1.20 WC ženy 2,20
1.21 Olejové hospodárstvo 111,63

Celkový součet:: 21
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