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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žilina 
 
 /2017/Du          Ing. Ďurkovský/0415660168       07.04.2017 
 
 
 
Vec: Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch 
 
 
 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ako obstarávateľ postupujúci podľa § 8 ods. 5 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil 
verejnú súťaž s nadlimitnou hodnotou predmetu zákazky pod názvom Štúdia realizovateľnosti – 
výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy, 
meniarní a obratísk (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikované dňa 10.03.2017 
v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2017/S 049-089994 a následne publikované dňa 13.03.2017  
vo vestníku verejného obstarávania č. 51/2017 pod číslom 3139 – MSS). 
 
 Dňa 07.04.2017 obstarávateľská organizácia vykonala nasledovné zmeny v súťažných 
podkladoch: 
 
Zmeny v súťažných podkladoch vykonané v nadväznosti na zmeny uvedené v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania týkajúce sa redakčnej opravy č. 1 predmetného oznámenia. 
 
 V súvislosti s vykonaním redakčnej opravy č. 1 sa menia v súťažných podkladoch 
nasledovné lehoty a termíny: 
 
- v Oddiele „A“, Časť I., odsek I.9.1 sa pôvodne uvedená lehota týkajúca sa viazanosti ponuky do 
31.12.2017 mení na novú lehotu viazanosti ponuky do 31.01.2018; 
-v Oddiele „A“, Časť III., odsek III.2.4.2 sa pôvodne uvedená lehota týkajúca sa pripísania 
finančných prostriedkov na účet obstarávateľskej organizácie 18.04.2017 do 09,00 hod. 
stredoeurópskeho času mení na novú lehotu 15.05.2017 do 09,00 hod. stredoeurópskeho času; 
-v Oddiele  „A“, Časť IV., odsek IV.1.2 sa pôvodne uvedená lehota na predkladanie ponúk 
18.04.2017 o 9,00 hod. stredoeurópskeho času mení na novú lehotu 15.05.2017 do 09,00 hod. 
stredoeurópskeho času; 



-v Oddiele  „A“, Časť IV., odsek IV.2.4  sa pôvodne uvedená lehota týkajúca sa osobného 
doručenia ponuky 18.04.2017 o 09,00 hod. stredoeurópskeho času mení na novú lehotu 
15.05.2017 o 09,00 hod. stredoeurópskeho času; 
-v Oddiele  „A“, Časť V., odsek V.1.2  sa pôvodne uvedená lehota týkajúca sa otvárania častí 
ponúk označených ako „Ostatné“ 19.04.2017 o 09,00 hod. stredoeurópskeho času mení na novú 
lehotu 16.05.2017 o 09,00 hod. stredoeurópskeho času; 
 
 
 
 
 
 
 
Vyššie uvedené zmeny sú do súťažných podkladov zapracované a tieto súťažné podklady sú 
zverejnené v elektronickej forme ako súbor na stiahnutie v profile obstarávateľskej organizácie 
(t.j. v rámci dokumentu Oznámenie o vykonaní zmien v súťažných podkladoch).  
 
 
 
 
 
 

 
S pozdravom 
 
   Ing. Ján Barienčík, PhD. 
          konateľ a riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
  
 


